



Öffentliche Ausschreibung nach VOB:

→ Offenes Verfahren nach Richtlinie 2014/24/EU

Generalsanierung Schulzentrum Bad Schussenried

→ Sanierung Pavillon (PAV)

Ausschreibungsunterlagen erhältlich über folgende URL:

<https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=Details&TenderOID=54321-Tender-17fd961f01b-327a8406d052a518>

Angebotsabgabe: 05.05.2022 12:00 Uhr

→ über die digitale Vergabeplattform durch obige URL

Zuschlags- und Bindefrist: 22.07.2022

Zuständige Stelle: Stadtbauamt Bad Schussenried
Herr Simon Rueß
Wilhelm-Schussen-Straße 36
88427 Bad Schussenried
Tel: 07583/9401-157
ruess@bad-schussenried.de

Los 1: Abbrucharbeiten Ausführungsbeginn: 03.08.2022 • Teilabbruch zweites Obergeschoss; ca. 370m ²	Los 2: Rohbauarbeiten Ausführungsbeginn: 04.07.2022 • Wärmedämmarbeiten im UG Innen und Außen sowie kleinere Umbauten
Los 3: Zimmererarbeiten Ausführungsbeginn: 31.08.2022 • Ertüchtigung Baukonstruktion • Neubau eingeschossige Holzständerwände; ca. 275m ² mit Brettstapeldecke; ca. 370m ²	Los 4: Metallbauarbeiten Ausführungsbeginn: 30.08.2022 • Ertüchtigung Stahlkonstruktion • Neubau Zugangssteg; Weglänge ca. 20m; inkl. 2 Vordächer
Los 5: Dachabdichtungsarbeiten Ausführungsbeginn: 17.08.2022 • Neubau Dachabdichtung mit Gefälle; Grundfläche ca. 370m ²	Los 6: Klempnerarbeiten Ausführungsbeginn: 04.11.2022 • Neumontage Attikaabdeckung in Alu; ca. 100 lfdm
Los 7: Gerüstbauarbeiten Ausführungsbeginn: 27.07.2022 • Gerüstarbeiten für Abbruch und Zimmermannsarbeiten; ca. 600m ²	Los 8: Sonnenschutzarbeiten Ausführungsbeginn: 25.08.2022 • Neumontage Raffstore; ca. 36Stk; in Holzständerwände
Los 9: Sanitärinstallation Ausführungsbeginn: 03.08.2022 • Montage 21 Stk San.gegenstände & Demontage 16 Stk • Montage 208lfdm Trinkwasserleitung & Demontage 60lfdm • 160 lfdm Schmutz- & Regenwasserleitung • 20 Stk Sanitärmontageelemente für Leichtbauwände • 1 Trinkwasserenthärtungsanlage • Montage 4 Stk Wandeinbaulüfter	Los 10: Heizungsinstallation Ausführungsbeginn: 03.08.2022 • Montag 240lfdm Heizungsrohre & Demontage 165lfdm • 325m ² Fußbodenheizung • Montage 6 Heizkörper & Demontage 28 Heizkörper • Montage 1 Heizungsverteiler mit Armaturen
Los 11: Elektroinstallation Ausführungsbeginn: 03.08.2022 • Demontage best. Elektroinstallation (Rohbauzustand) • KNX-Anbindung & EDV-Anbindung an Grundschule • Erweiterung der Bestands-Brandmeldeanlage • Installation SSA-Anlage; 15 Leuchten; 5km Kabel	Los 12: Außentüren und Fenster Ausführungsbeginn: 25.08.2022 • Neumontage Holz-Alu-Fenster; ca. 36 Stk in Holzständerwände • Neumontage 3 Eingangstürenelemente

Bad Schussenried, den 19.04.2022

Achim Deinet, Bürgermeister