



### Öffentliche Ausschreibung nach VOB:

→ Offenes Verfahren nach Richtlinie 2014/24/EU

### Generalsanierung Schulzentrum Bad Schussenried

#### → Sanierung Pavillon (PAV)

Ausschreibungsunterlagen erhältlich über folgende URL:

<https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=Details&TenderOID=54321-Tender-1813d58d5a1-31238c5facddc0f7>

**Angebotsabgabe:** 28.06.2022 12:00 Uhr

→ über die digitale Vergabeplattform durch obige URL

**Zuschlags- und Bindefrist:** 29.08.2022

**Zuständige Stelle:** Stadtbauamt Bad Schussenried  
Herr Simon Rueß  
Wilhelm-Schussen-Straße 36  
88427 Bad Schussenried  
Tel: 07583/9401-157  
[ruess@bad-schussenried.de](mailto:ruess@bad-schussenried.de)

<b>Los 9: Trockenbauarbeiten</b> Ausführungsbeginn: 06.10.2022 •Trockenbauwände: ca. 300 m <sup>2</sup> •Trockenbaudecken: ca. 500 m <sup>2</sup> •Trockenestrich: ca. 330 m <sup>2</sup>	<b>Los 13: Tischlerarbeiten - Innentüren</b> Ausführungsbeginn: 25.11.2022 •20 Innentüren HPL weiß
<b>Los 15: Malerarbeiten &amp; Putz- u. Stuckarbeiten WDVS</b> Ausführungsbeginn: 06.10.2022 •125 m <sup>2</sup> WDVS, 110 m <sup>2</sup> Wärmedämmputz •780 m <sup>2</sup> Malervlies und Anstrich	<b>Los 16: Bodenbelagsarbeiten</b> Ausführungsbeginn: 27.01.2023 •Kugelgarn: ca. 300 m <sup>2</sup> •Kokos: ca. 80 m <sup>2</sup>
<b>Los 17: Tischlerarbeiten - Einbaumöbel</b> Ausführungsbeginn: 25.11.2022 •32 lfm Sofanischen •15 m Garderobenmöbel •32 lfm Schrankwände mit Nischen	<b>Los 18: Fliesenarbeiten</b> Ausführungsbeginn: 25.11.2022 •Wandfliesen: ca. 100 m <sup>2</sup> •Bodenfliesen: ca. 50 m <sup>2</sup>
<b>Los 19: Tischlerarbeiten – Lose Möblierung</b> Ausführungsbeginn: 17.02.2023 •Ausstattung für 4 Klassenzimmer: Stühle, Tische, Tafelsysteme, Schränke	<b>Los 20: Landschaftsbauarbeiten</b> Ausführungsbeginn: 02.12.2022 •Wiederherstellung von Rasenflächen mit Traufstreifen und Zuwegung, ca. 400 m <sup>2</sup>

**Bad Schussenried, den 10.06.2022**

**Achim Deinet, Bürgermeister**