



EU-weite, öffentliche Ausschreibung nach VOB/A:

→ Offenes Verfahren nach Richtlinie 2014/24/EU

Generalsanierung Schulzentrum Bad Schussenried

→ Sanierung Werkrealschule (WRS)

Ausschreibungsunterlagen erhältlich über folgende URL:

<https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=Details&TenderOID=54321-Tender-189676882af-21f2e62bdc23a194>

Angebotsabgabe:

14.08.2023 12:00 Uhr

→ über die digitale Vergabeplattform durch obige URL

Zuschlags- und Bindefrist:

13.10.2023

Zuständige Stelle:

Stadtbauamt Bad Schussenried
Herr Simon Rueß
Wilhelm-Schussen-Straße 36
88427 Bad Schussenried
Tel: 07583/9401-157
ruess@bad-schussenried.de

<p>Los 1: Gerüstarbeiten Ausführungszeitraum: 06.11.2023 – 26.04.2024 CPV-Code: 45262100</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 550m² Fassadengerüst incl. Netz	<p>Los 2: Abbrucharbeiten Ausführungszeitraum: 06.11.2023 – 22.12.2023 CPV-Code: 45111100</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 1200m² Abbruch Bodenbelag•ca. 1000m² Abbruch GK Decken
<p>Los 3: Rohbauarbeiten Ausführungszeitraum: 27.11.2023 – 22.12.2023 CPV-Code: 45223220</p> <ul style="list-style-type: none">•Erstellung Aufzugschacht E0-E2•Erstellung Bodenplatte für Anbau Mensa ca. 50m²•Öffnen und schließen von StB.+ MW-Öffnungen	<p>Los 4: Dachabdichtungsarbeiten Ausführungszeitraum: 18.12.2023 – 16.02.2024 CPV-Code: 45261410</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 100m² Abdichtung Dachfläche•ca. 50m² Abdichtung Bodenplatte•Absturzsicherung für 100m² Dachfläche
<p>Los 5: Zimmerer- und Holzbauarbeiten Ausführungszeitraum: 25.11.2023 – 19.07.2024 CPV-Code: 45422000</p> <ul style="list-style-type: none">•Holzständerkonstruktion incl. Dach für Anbau Mensa incl. Fassadenbekleidung•De- und Wiedermontage von best. Fassadenbekleidung	<p>Los 6: Sanitär Ausführungszeitraum: 27.11.2023 – 19.07.2024 CPV-Code: 45332200-5 CPV-Code: 45332200-6 CPV-Code: 45332200-7</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 58lfm Schmutz- und Regenwasserleitungen•ca. 125lfm. Trinkwasserleitungen mit Wärmedämmung•27 Sanitär-Einrichtungsgegenstände•15 Montageelemente für Vorwände•1 dezentrales Wandlüftungsgerät 60m³/h•ca. 40 lfm Demontage Abwasserleitungen•ca. 56 lfm Demontage Sanitär-Rohrleitungen•17 Stk Demontage Sanitäreinrichtungen
<p>Los 7: Heizung/Lüftung Ausführungszeitraum: 27.11.2023 – 19.07.2024 CPV-Code: 45331000</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 345 lfm Heizungsrohrleitungen mit Wärmedämmung•30 Heizkörper•3 Wärmemengenzähler•ca. 260lfm Demontage Rohrleitungen•30 Stk Demontage Heizkörper	<p>Los 8: Elektro Ausführungszeitraum: 27.11.2023 – 19.07.2024 CPV-Code: 45311200</p> <ul style="list-style-type: none">•ca. 22km Kabel- und Leitungen•ca. 250 Leuchten•ca. 25 Stk Verteilung und Zählerplätze•ca. 250 Datenanschlüsse

<p>Los 9: Trockenbauarbeiten Ausführungszeitraum: 08.01.2024 – 17.05.2024 CPV-Code: 45324000</p> <ul style="list-style-type: none"> •ca. 1100m² GK-Abhangdecke •ca. 25m² Leichtbauwände 	<p>Los 10: Metallbau- und Schlosserarbeiten Ausführungszeitraum: 16.12.2023 – 28.03.2024 CPV-Code: 452670</p> <ul style="list-style-type: none"> •3 Stk. 2-Flg. RS-Türen •3 Stk. Stahlgeländer E0-E2
<p>Los 11: Putz- und Stuckarbeiten, WDVS Ausführungszeitraum: 22.01.2024 – 19.04.2024 CPV-Code: 4541000</p> <ul style="list-style-type: none"> •Versch. Putzergänzungen n. Installationsarbeiten •ca. 250m² Sanierung WDVS 	<p>Los 12: Maler- und Lackierarbeiten Ausführungszeitraum: 25.03.2024 – 31.05.2024 CPV-Code: 45442110</p> <ul style="list-style-type: none"> •ca. 1200m² Anstrich Decke GK gelocht •ca. 2200m² Anstrich Wände incl. Glasfasertapete •ca. 2600m² Revisionsanstrich Wände
<p>Los 13: Bodenbelagsarbeiten Ausführungszeitraum: 22.04.2024 – 21.06.2024 CPV-Code: 45432130</p> <ul style="list-style-type: none"> •ca. 1200m² Linobelag incl. Verfugung und Erstreinigung 	<p>Los 14: Tischlerarbeiten - Innentüren Ausführungszeitraum: 04.03.2024 – 19.07.2024 CPV-Code: 44221200</p> <ul style="list-style-type: none"> •ca. 28 Stk Innentüren mit Holztürblatt / Stahlzarge •ca. 2 Brandschutztüren mit Holztürblatt / Stahlzarge
<p>Los 15: Aufzugsanlage Ausführungszeitraum: 22.01.2024 – 09.02.2024 CPV-Code: 45313100</p> <ul style="list-style-type: none"> •1 Personenaufzug über 3 Etagen 	

Bad Schussenried, den 26.07.2023



Achim Deinet, Bürgermeister